



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL

QUARTA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES
JULGAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA
LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

Às nove horas do dia onze de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Sul, reuniu-se a Comissão de Licitações designada pela portaria nº 030/2022, sob a presidência de Taline Rex Zuchi, estando presentes os membros Márcia Fachinelli Debiasi e Adriana Texeira, para o ato de abertura do envelope de proposta financeira da empresa habilitada na licitação modalidade Tomada de Preços nº 012/2022, ou seja, **MK CONSTRUÇÃO EIRELI**. Nenhuma empresa se fez presente à sessão. Da análise e exame da proposta, a Comissão verificou que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital, deliberando, desta forma, em classificar em primeiro lugar e declarar vencedora a proposta da empresa **MK CONSTRUÇÃO EIRELI**, com o valor global de R\$ 114.383,54 (cento e catorze mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), tudo conforme proposta financeira, em anexo. Abre-se prazo recursal quanto a esta fase. As empresas licitantes terão ciência desta ata via e-mail. Nada mais havendo, a Presidente encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da comissão, encaminhando-se ao Sr. Prefeito Municipal para que tome ciência desta.

Marcia F. Fachinelli, Taline Rex Zuchi, Adriana Texeira



MK CONSTRUÇÃO EIRELI – ME
CNPJ: 25.367.878/0001-90- IE:078/0108876

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022

BOA VISTA DO SUL/RS

**OBJETO: CONFEÇÃO DE ARQUIBANCADAS METÁLICAS MODULARES
MÓVEIS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA
RUA RIO BRANCO, Nº 216, CENTRO, EM BOA VISTA DO SUL.**

PROPOSTA FINANCEIRA

O Valor da proposta é de **R\$ 114.383,54** (cento e quatorze mil, trezentos e oitenta e três reais com cinquenta e quatro centavos), sendo **R\$ 80.049,08** (oitenta mil, quarenta e nove reais com oito centavos) o valor referente ao material e **R\$ 34.334,46** (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais com quarenta e seis centavos) o valor de mão de obra.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da proposta conforme EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022.

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA:


Prazo de execução da obra conforme EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2022.

25.367.878/0001-90

Montenegro/RS, 23 de setembro de 2022.

MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

RUA BUARQUE DE MACEDO Nº 584
BAIRRO PROGRESSO CEP: 95780-000
MONTENEGRO-RS


MK Construção Eireli- ME
JANETE SCHÜTZ

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO ESTIMADO

Empresa: MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 25.367.878/0001-90
E-mail: zico.empreiteira@hotmail.com
Telefone: (51) 99877-7700 ou (51) 995670804

P R E F E I T U R A D E B O A V I S T A D O S U L - P L A N I L H A D E O R Ç A M E N T O

MELHORIAS GINÁSIO POLIESPORTIVO - BOA VISTA DO SUL

BASES: SINAPI 07-2022

BDI= 21,23%

Item	Cód. SINAPI	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unitário (R\$)		Preço Total (R\$)	
					Mat/Equip.	M.Obra	Mat/Equip.	M.Obra
1		ARQUIBANCADA METÁLICA EM MÓDULOS						
1.1	92593	Arquibancada - Módulo: (1,250x2,40x1,08m) - 14 MÓDULOS	5.012,00	kg	12,38	5,31	62.048,56	26.613,72
1.2	92593	Escada - Módulo: (1,20x2,40x1,08m) - 2 MÓDULOS	734,00	kg	12,38	5,31	9.086,92	3.897,54
1.3	92593	Guarda Corpo (fundos arquibancada) - Módulo: (1,80x1,25m) - 14 MÓDULOS	504,00	kg	12,38	5,31	6.239,52	2.676,24
1.4	92593	Guarda Corpo (fundos escada) - Módulo: (1,80x1,20m) - 2 MÓDULOS	86,00	kg	12,38	5,31	1.064,68	456,66
1.5	92593	Guarda Corpo (lateral escada) - Módulo: (1,10x2,40m) - 2 MÓDULOS (um esquerdo e outro direito)	130,00	kg	12,38	5,31	1.609,40	690,30
		Total do item 2					80.049,08	34.334,46
CUSTO TOTAL DA OBRA (em R\$)					80.049,08		34.334,46	
							114.383,54	

[25.367.878/0001-90]

MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

Kaciara Regina Schutz
Responsável Técnico - CREA n° 233790/RS

RUA BUARQUE DE MACEDO, N° 584
BAIRRO PROGRESSO CEP 95780-000
MONTENEGRO-RS

Montenegro, 23 de setembro de 2022

Janete Schutz
Administradora

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

Empresa: MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
CNPJ: 25.367.878/0001-90
E-mail: zico.empreiteira@hotmail.com
Telefone: (51) 99877-7700 ou (51) 995670804

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO SUL									
OBRA: MELHORIAS GINÁSIO POLIESPORTIVO - BOA VISTA DO SUL									
TRECHO:									
ÁREA:									
ÍTEM	FASE	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	REALIZAÇÃO MENSAL					
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
				MAT/EQUIP.	M. OBRA	MAT/EQUIP.	M. OBRA	MAT/EQUIP.	M. OBRA
1.	ARQUIBANCADA METÁLICA EM MÓDULOS	114.383,54	100,00%	80.049,08	34.334,46				
TOTAIS:				80.049,08	34.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				114.383,54		0,00		0,00	

Montenegro, 23 de setembro de 2022

Kaciara Regina Schutz
Kaciara Regina Schutz
Responsável Técnico - CREA nº 233790/RS

Janete Schutz
Janete Schutz
Administradora

25.367.878/0001-90

CONSTRUÇÃO EIRELI-ME

RUA BUARQUE DE MACEDO, Nº 584
BARRIO PROGRESSO CEP 95780-000
MONTENEGRO-RS

Declaração

A MK CONSTRUÇÃO EIRELI ME declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Melhorias Ginásio Poliesportivo", CT nº , foi adotado percentual de BDI de 25 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos sem desoneração em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 3%, a incidir sobre o valor total da obra.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos sem desoneração é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)		
TIPO DE OBRA: I - Construção de Edifícios		
Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	5,00 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	1,00 %
R	RISCO	1,15 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,30 %
L	LUCRO	7,50 %
I	IMPOSTOS	6,65 %
	PIS	0,65 %
	COFINS	3,00 %
	ISSQN (Alíquota x %Base de cálculo)	3,00 %
	CPRB	0,00 %
Fórmula do BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
BDI Resultante		
BDI Resultante		25,00 %

De acordo com o Acórdão
2622/2013-TCU.

Montenegro / RS, 23 de setembro de 2022

Kaciara Regina Schutz

Kaciara Regina Schutz - Responsável Técnico
CREA nº RS233790

Janete Schutz

Janete Schutz - Prefeito
CPF nº820.102.770-15

25.367.878/0001-90

MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME


RUA BUARQUE DE MACEDO, Nº 584
BAIRRO PROGRESSO-CEP 95780-000
MONTENEGRO-RS

MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME**ENCARGOS SOCIAIS**Empresa: **MK CONSTRUÇÃO EIRELI-ME**CNPJ: **25.367.878/0001-90**E-mail: **zico.empreiteira@hotmail.com**Telefone: **(51) 99877-7700 ou (51) 995670804**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SEM DESONERAÇÃO
		MENSALISTA
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Salário Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total	36,80%
GRUPO B		
B1		Não Incide
B2		Não Incide
B3		0,69%
B4		8,33%
B5		0,06%
B6		0,56%
B7		Não Incide
B8		0,09%
B9		7,30%
B10		0,02%
B	Total	17,05%
GRUPO C		
C1		4,18%
C2		0,10%
C3		2,82%
C4		3,47%
C5		0,35%
C	Total	10,92%
GRUPO D		
D1		6,27%
D2		0,37%
D	Total	6,64%
TOTAL (A+B+C+D)		71,41%

25.367.878/0001-90

Montenegro, 23 de setembro de 2022

MK CONSTRUÇÃO EIRELI-MERUA BUARQUE DE MACEDO, Nº 584
BAIRRO PROGRESSO-CEP 95780-000
MONTENEGRO-RS
JANETE SCHÜTZ
ADMINISTRADORA